

# SAMMENSTILLING

**BYGGESAG :** 20 ÆLDREBOLIGER PÅ POUL TEGLSTENSGADE 10  
**BYGGEPLADS :** POUL TEGLSTENSGADE 10, 100002 OVN  
**LICITATION :** 12.09.2001  
**ARKITEKT :** ARKITEKT STREG A/S, PROJEKTVEJ 5, TREKANTOMRÅDET

**Arkitekt, & Konsulentfirma**  
**Beregningscentral - Tømrer & Snedker**  
**v/ Claus Johansen**  
**Amalievej 3, 9981 Jerup**

**DATO :** 06.09.2001  
**KUNDE :** TØMRERMESTER SØREN BRÆT ApS, HÅNDVÆRKERVEJ 4, NAGLEBY  
**TRÆLAST :** TRÆLASTEN NAGLEBY A/S

**Tlf. 98483377/ 21423399**  
**Fax. 98483694**  
**Mail. Cjberegnet@get2net.dk**

KR. 179,40/TIM

I ALT

	TILBUDSLISTE		MATERIALER	%	MATERIALER I ALT	LØN INCL. 56%	%	LØN I ALT	LØN + MATERIALER	DELPRISER
			Indsæt			Indsæt				
SIDE 1					0,00			0,00	0,00	
SIDE 2	NEDBRYDNING AF TØMRERARBEJDER		9350,00		9350,00	83555,30		83555,30	92905,30	
SIDE 3	TAGKONSTRUKTIONER		77676,26		77676,26	31024,12		31024,12	108700,38	
SIDE 4	LOFTKONSTRUKTIONER		282842,25		282842,25	128970,50		128970,50	411812,75	
SIDE 5	PARKETGULVE		227284,91		227284,91	70590,72		70590,72	297875,63	
SIDE 6	UDVENDIGE DØRE OG VINDUER		262905,20		262905,20	27540,83		27540,83	290446,03	
SIDE 7	DIVERSE TØMRERARBEJDER		75973,47		75973,47	96615,16		96615,16	172588,63	
SIDE 8					0,00			0,00	0,00	
SIDE 9	NEDBRYDNING AF SNEDKERARBEJDER		9350,00		9350,00	47720,40		47720,40	57070,40	
SIDE 10	INDVENDIGE DØRE OG SNEDKERPARTIER		718732,90		718732,90	57074,03		57074,03	775806,93	
SIDE 11	DIVERSE INVENTAR		96085,23		96085,23	39021,28		39021,28	135106,51	
SIDE 12	DIVERSE SNEDKERARBEJDER		18836,02		18836,02	41449,24		41449,24	60285,26	
SIDE 13					0,00			0,00	0,00	
SIDE 14	FUGEARBEJDET		65745,40		65745,40	15117,52		15117,52	80862,92	
SIDE 15					0,00			0,00	0,00	
SIDE 16	ALUARBEJDET		486500,00		486500,00			0,00	486500,00	
SIDE 17					0,00			0,00	0,00	
SIDE 18					0,00			0,00	0,00	
SIDE 19					0,00			0,00	0,00	
SIDE 20					0,00			0,00	0,00	
SIDE 21					0,00			0,00	0,00	
SIDE 22					0,00			0,00	0,00	
SIDE 23					0,00			0,00	0,00	
SIDE 24					0,00			0,00	0,00	
SIDE 25					0,00			0,00	0,00	
SIDE 26					0,00			0,00	0,00	
SIDE 27					0,00			0,00	0,00	
SIDE 28					0,00			0,00	0,00	
SIDE 29					0,00			0,00	0,00	
SIDE 30					0,00			0,00	0,00	
TIMER	3560,08	TIMER I ALT			2331281,64	638679,10		638679,10	2969960,74	0,00
AVANCER	%	0,00	KR.	0,00					I ALT EXCL. MOMS	2969960,74



